

(様式1)

## 競争入札に係る情報の公表（工事等）

| 工事等の名称、場所、期間及び種別                                      | 契約事務責任者の氏名並びに施設名及び所在地                                      | 契約を締結した日    | 契約相手方の商号又は名称 | 契約相手方の代表者職氏名及び住所            | 一般競争入札・指名競争入札の別（総合評価の実施） | 予定価格（円）<br>（a） | 契約金額（円）<br>（b） | 落札率<br>（%）<br>（b/a） | 備 考 |
|---|--|-------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|-----|
| 多目的実習棟箱樋改修工事<br>工期 平成22年9月23日～平成22年11月30日             | 富山センター（富山職業能力開発促進センター）<br>契約事務責任者 統括所長 神川 博義<br>富山県高岡市八ヶ55 | 平成22年9月22日  | 大栄建設（株）      | 代表取締役 室田 佐津子<br>高岡市中川栄町3番1号 | 一般競争入札                   | 1,704,456      | 840,000        | 49.3%               |     |
| アルミサッシガラス押え改修他工事設計監理業務<br>設計期間 平成22年6月22日～平成23年1月31日  | 北陸職業能力開発大学校<br>契約事務責任者 校長 蓮覚寺 聖一<br>富山県魚津市川縁1289-1         | 平成22年6月21日  | （株）アレックス     | 代表取締役社長 東 聡宏<br>富山市向川原町4-24 | 一般競争入札                   | —              | 472,500        | —                   |     |
| 江口職員宿舍取壊し工事<br>魚津市江口818-1<br>工期 平成22年9月1日～平成22年11月22日 | 北陸職業能力開発大学校<br>契約事務責任者 校長 蓮覚寺 聖一<br>富山県魚津市川縁1289-1         | 平成22年8月31日  | 花崎工業（株）      | 代表取締役 花崎 浩則<br>富山市東老田1236   | 一般競争入札                   | 2,016,000      | 1,155,000      | 57.3%               |     |
| アルミサッシガラス押え改修他工事<br>工期 平成22年9月18日～平成23年1月12日          | 北陸職業能力開発大学校<br>契約事務責任者 校長 蓮覚寺 聖一<br>富山県魚津市川縁1289-1         | 平成22年9月17日  | 千田建設（株）      | 取締役社長 千田 記也<br>魚津市大光寺町2511  | 一般競争入札                   | 12,390,000     | 9,135,000      | 73.7%               |     |
| C棟1階コンプレッサ室改修工事<br>工期 平成22年10月26日～平成22年12月15日         | 北陸職業能力開発大学校<br>契約事務責任者 校長 蓮覚寺 聖一<br>富山県魚津市川縁1289-1         | 平成22年10月25日 | ダイシン設備（株）    | 代表取締役 本田 正昭<br>魚津市浜経田313    | 一般競争入札                   | 1,113,000      | 1,092,000      | 98.1%               |     |
| F棟1階改修工事<br>工期 平成22年11月30日～平成23年2月25日                 | 北陸職業能力開発大学校<br>契約事務責任者 校長 蓮覚寺 聖一<br>富山県魚津市川縁1289-1         | 平成22年11月29日 | 大栄建設（株）      | 代表取締役 室田 佐津子<br>高岡市中川栄町3-1  | 一般競争入札                   | 7,035,000      | 4,903,500      | 69.7%               |     |