

(様式1)

競争入札に係る情報の公表（工事等）

工事等の名称、場所、期間及び種別	契約事務責任者の氏名並びに施設名及び所在地	契約を締結した日	契約相手方の商号又は名称	契約相手方の代表者職氏名及び住所	一般競争入札・指名競争入札の別（総合評価の実施）	予定価格（円）（a）	契約金額（円）（b）	落札率（%）（b/a）	備 考
居住系実習場改修工事 工期 平成22年7月28日～平成22年10月25日	山口センター（山口職業能力開発促進センター） 契約事務責任者 統括所長 木村 亨 山口県山口市矢原1284-1	平成22年7月27日	磯部工業（株）	代表取締役 磯部 雄一 山口市大内御堀 975-2	一般競争入札	20,328,000	14,490,000	71.3%	
職員宿舎（大田A、C）取り壊し工事 山口市大内御堀1857-12及び1857-7 工期 平成22年9月10日～平成22年10月15日	山口センター（山口職業能力開発促進センター） 契約事務責任者 統括所長 木村 亨 山口県山口市矢原1284-1	平成22年9月9日	熊野舗道工業（株）	代表取締役 熊野 和憲 山口市小郡上郷1589	一般競争入札	4,196,850	2,184,000	52.0%	
屋外給水設備更新及び渡り廊下補修その他 工事設計監理業務 設計期間 平成22年12月2日～平成23年3月25日	山口センター（山口職業能力開発促進センター） 契約事務責任者 統括所長 木村 亨 山口県山口市矢原1284-1	平成22年12月2日	（株）藤原・山下 設計事務所	代表取締役 山下 宏 宇部市常盤町1-1-20	一般競争入札	-	714,000	-	
屋外給水設備更新及び渡り廊下補修その他 工事 工期 平成23年1月31日～平成23年3月25日	山口センター（山口職業能力開発促進センター） 契約事務責任者 統括所長 木村 亨 山口県山口市矢原1284-1	平成23年1月31日	（株）ユウエイ	代表取締役 有道 典広 美祿市大嶺町東分3164-4	一般競争入札	14,269,500	13,125,000	92.0%	
防府地域職業訓練センター屋根防水シート その他改修工事 防府市大字田島588番地の1 工期 平成23年2月3日～平成23年3月25日	山口センター（山口職業能力開発促進センター） 契約事務責任者 統括所長 木村 亨 山口県山口市矢原1284-1	平成23年2月3日	（株）松井組	代表取締役 福山 哲也 山口市宮野下1413-3	一般競争入札	6,314,700	6,310,500	99.9%	
塗装室改修工事 工期 平成23年2月4日～平成23年3月25日	山口センター（山口職業能力開発促進センター） 契約事務責任者 統括所長 木村 亨 山口県山口市矢原1284-1	平成23年2月4日	熊野舗道工業（株）	代表取締役 熊野 和憲 山口市小郡町上郷1589	一般競争入札	2,341,500	2,047,500	87.4%	
実習棟向けネットワーク配線等工事 工期 平成23年3月1日～平成23年3月31日	山口センター（山口職業能力開発促進センター） 契約事務責任者 統括所長 木村 亨 山口県山口市矢原1284-1	平成23年2月28日	（株）新星工業社	代表取締役 佐々木 寛 広島市南区宇品海岸3-8-60	一般競争入札	2,452,800	1,580,250	64.4%	