
（様式３）

教室棟煙突解体工事
工期　平成23年3月18日～平成23年3月30
日

福島センター（福島職業能力開発促進セン
ター）
契約事務責任者　統括所長　加賀屋　郁夫
福島県福島市三河北町7-14

平成23年3月17日 (株)本多工務所
取締役社長　本多紀男
福島市天神町７－１６

当該煙突は、３月１１日に発生した東日本大
震災により亀裂が入り倒壊する恐れがあり、
至急解体する必要があることから、会計規程
第２６条第４項第２号（緊急の必要により競
争に付することができないもの）に該当する
ため。

－　 2,205,000 －

再就職
の

役員の
数

随意契約に係る情報の公表（工事等）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約事務責任者の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格（円）
（ａ）

契約金額（円）
（ｂ）

落札率
（％）
(ｂ/ａ)

備　　　考
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